

Contrato de ejecución de instalación eléctrica

En Villaficticia (Zaragoza), a 12 de marzo de 2026.

Contratista: EXAFAN, S.A.U., Polígono Industrial Río Gállego, calle D, nº 10, San Mateo de Gállego (Zaragoza).

Empresa instaladora: Instalaciones Demo Volt, S.L. Domicilio: Calle Ficticia 4, Villaficticia. CIF: B00000077. Tipo: externo.

La persona que firma por la empresa instaladora es Representante Demo, mayor de edad. Nombre ficticio.

Objeto: montaje eléctrico de la nave de cebo de Granja Demostración Norte, S.L., sita en Calle Ejemplo 12, Villaficticia (Zaragoza), según el presupuesto PRES-DEMO-2026-014.

Referencia de presupuesto: PRES-DEMO-2026-014.

Apartado de presupuesto al que corresponde este contrato: 3.2 Instalación eléctrica.

Precio total cerrado: 61500.00 EUR.

Fecha de firma: 2026-03-12.

Plazo de ejecución: 2026-06-30.

Condiciones de facturación: la empresa instaladora entrega la factura dentro de los cinco primeros días del mes. Las facturas, salvo la de liquidación, son pagos a cuenta. EXAFAN paga tras la conformidad de la factura.

Desglose de partidas con precio unitario

Código	Nivel	Descripción	Ud	Cantidad	Precio unitario EUR	Importe EUR
1	apartado	Cuadro general y protecciones	ud	1	8500.00	8500.00
2	apartado	Derivaciones desde el cuadro general hasta las zonas	ml	400	12.50	5000.00
3	apartado	Zona de cebo 1				10500.00
3.1	partida	Subcuadro de zona, montado y conexionado	ud	1	4200.00	4200.00
3.2	partida	Canalización bajo tubo	ml	180	15.00	2700.00
3.3	partida	Cableado de fuerza y señal	ml	600	6.00	3600.00
4	apartado	Zona de cebo 2. Mismas partidas y precios que la zona 1				10500.00
4.1	partida	Subcuadro de zona, montado y conexionado	ud	1	4200.00	4200.00
4.2	partida	Canalización bajo tubo	ml	180	15.00	2700.00
4.3	partida	Cableado de fuerza y señal	ml	600	6.00	3600.00
5	apartado	Zona de cebo 3. Mismas partidas y precios que la zona 1				10500.00
5.1	partida	Subcuadro de zona, montado y conexionado	ud	1	4200.00	4200.00
5.2	partida	Canalización bajo tubo	ml	180	15.00	2700.00
5.3	partida	Cableado de fuerza y señal	ml	600	6.00	3600.00

6	apartado	Luminarias LED estancas	ud	80	95.00	7600.00
7	apartado	Toma de tierra de la nave	pa	1	3400.00	3400.00
8	apartado	Conexionado de ventilación y alimentación	pa	1	5500.00	5500.00

Suma del desglose y precio total del contrato: 61500.00 EUR.

El apartado 3.2 del presupuesto vale 48000.00 EUR. Este contrato cierra en 61500.00 EUR: es el desvío que debe verse al enlazarlos. Importes y empresa inventados.

